



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه کمیسیون مناقصه به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای بازگشایی، لایروبی و رفع تجاوزات به بستر و حرم رودخانه های استان خراسان جنوبی

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

بازگشت به آگهی فراخوان مناقصه عمومی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ روزنامه های مزایده امروز و آوای فراسان جنوبی در فصول پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه موضوع فوق الذکر کمیسیون مناقصه با حضور کلیه اعضا، در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ از طریق سامانه ستاد در محل شرکت آب منطقه ای فراسان جنوبی تشکیل گردید که نتایج به شرح ذیل می باشد:

۱- مشخصات کلی:

به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای بازگشایی، لایروبی و رفع تجاوزات به بستر و حرم رودخانه های استان فراسان جنوبی

۲- ۱۷ شرکت مطابق با لیست پیوست اسناد مناقصه را فریداری کردند و شرکت های (اهسازی صدف سازان شرق، سامه بنیان شرق، آب و فاک سازه پایدار مهر و ایوان عمارت دیبا به مناقصه پاسخ دادند که کمیسیون مناقصه تصمیم به بازگشایی پاکات نمودند. سپس پاکت « الف » شرکت کنندگان مفتوح و به شرح جدول ذیل اعلام گردید:

*مبلغ ضمانت نامه ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پاکت «الف»				نام شرکت	ردیف
ضمانت نامه					
رد یا قبول ضمانت نامه	نوع-نام بانک - شعبه	مبلغ	شماره		
قبول	ضمانت نامه -مدارک- دانشگاه بیرجند	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰۸۴۶۶۴۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷	اهسازی صدف سازان شرق	۱
قبول	ضمانت نامه -مدارک- مدرس بیرجند	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰۸۴۶۶۴۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷	سامه بنیان شرق	۲
قبول	ضمانت نامه -مدارک- مرکز قون	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰۸۴۶۶۴۰۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷	آب و فاک سازه پایدار مهر	۳
قبول	ضمانت نامه -مدارک- دانشگاه بیرجند	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰۸۴۶۶۴۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷	ایوان عمارت دیبا	۴

۳- سپس پاکت « ب » شرکت کنندگان مفتوح گردید که نتیجه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	اسناد فنی (کامل یا ناقص)	رد یا قبول اسناد فنی	توضیحات
۱	اهسازی صدف سازان شرق	ناقص	رد	عدم ارائه گواهی صلاحیت
۲	سامه بنیان شرق	کامل	قبول	---
۳	آب و فاک سازه پایدار مهر	کامل	قبول	---
۴	ایوان عمارت دیبا	کامل	قبول	---

۴- پس از بازکردن پاکت «ب» و اعلام نتایج آن پاکت « ج » شرکت کنندگان مفتوح و قیمت پیشنهادی به شرح جدول ذیل اعلام گردید:

ردیف	نام شرکت	قیمت پیشنهادی (ریال)	توضیحات
۱	سامه بنیان شرق	۲۶.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰	---
۲	آب و فاک سازه پایدار مهر	۳۴.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰	---
۳	ایوان عمارت دیبا	۳۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	---

۵- کمیسیون مناقصه پس از بررسی مدارک واصله نظر خود را به اتفاق آرا به شرح زیر اعلام نمودند:

با توجه به قانون برگزاری مناقصات، اقدامهای به عمل آمده و نتایج قرانت شده در جلسه افتتاح پاکت، با توجه به بالا بودن قیمت های پیشنهادی مناقصه گران، عدم امکان تامین اعتبار مناقصه و نبود صرفه و صلاح دولت مقرر گردید مناقصه تمدید گردد.

عباس سارانی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

مسعود علی آبادی
دبیرمسئول طرحهای عمرانی

سلیم سعید پور جعفر
معاون مفاصل و بهره برداری