



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه کمیسیون مناقصه عملیات حفاری و لوله گذاری ۷۰۶ متر چاه مشاهده ای در دشت‌های

استان خراسان جنوبی - نوبت دوم

مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

بازگشت به آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (وزنامه های زعفران و امروز فراخان جنوبی، دریافت اسناد توسط تنها یک شرکت (شرکت مفاری ڈی‌آب فارس)، عدم محضور مناقصه گر و تجدید مناقصه و پیرو آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ (وزنامه های زعفران و امروز فراخان جنوبی در فضویں پیمانکاران واحد شرایط جهت شرکت در مناقصه موضوع فوق الذکر کمیسیون مناقصه با محضور کلیه اعضا در ساعت ۱۰ صبح (وز شنبه) مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ از طریق سامانه ستاد در محل شرکت آب منطقه ای فراخان جنوبی تشکیل گردید که نتایج به شرح ذیل می باشد:

۱- مشفظات کلی : عملیات مفاری و لوله گذاری ۷۰۶ متر چاه مشاهده ای در دشت‌های استان فراخان جنوبی

۲- تنها شرکت مفاری ڈرف کاوش کویر اسناد مناقصه را فریداری کردند و به مناقصه پاسخ دادند که کمیسیون مناقصه تصمیم به بازگشایی پاکات نمودند، سپس پاکت «الف» شرکت کنندگان مفتوح و به شرح جدول ذیل اعلام گردید:

* مبلغ ضمانت نامه ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (یال)

پاکت «الف»				(ردیف)	نام شرکت
ضمانت نامه					
ردیغ قول ضمانت نامه	نوع-نام بانک - شعبه	مبلغ	شماره		
قبول	ضمانت نامه - مدارات - دانشکاه پژوهند	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱	مفاری ڈرف کاوش کویر

۳- سپس پاکت «ب» شرکت کنندگان مفتوح گردید که نتیجه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	استناد فنی (کامل یا ناقص)	ردیغ قول اسناد فنی	توضیمات
۱	مفاری ڈرف کاوش کویر	ناقص	د	عدم ارایه گواهی صلامتی

۴- کمیسیون مناقصه پس از بررسی مدارک و امثله نظر فود را به اتفاق آرا به شرح زیر اعلام نمودند:
با توجه به قانون برگزاری مناقصات، اقدامهای به عمل آمده و نتایج قرائت شده در جلسه افتتاح پاکات، با توجه به عدم محضور مناقصه گران واحد شرایط، مقرر گردید مناقصه تجدید گردد.

عباس سارانی

رئيس هیئت مدیره و مدیر عامل

مسعود علی آبادی

ذیمساب طرحهای عمرانی

فاطمه شهابی فرد

مدیر مطالعهات پایه منابع آب